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NUMERO FECHA
SOLICITUD DE COTIZACION SERVICIO - i
5ENORES: Tel:
JIRECCION: RUC:
Sirvase cotizarnos precios netos de los servicios que se especifican mas abajo
-Remitir a: AV. LATORRE 573 FAX: TEL.92450203 Email: suministros@emsapuno.com.pe
ieferencia: INFORME N2 102-2022-EMSAPUNO-GG/SGI- E INFORME N¢ 046-2022-EMSAPUNO-GG/SG/EFII
CANTIDAD U.MED. DESCRIPCION DEL SERVICIO P.UNIT. MONTO S/
CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UNA EMPRESA DE COMUNICACIONES O
REALIZACION DE PRODUCTOS AUDIOVISUALES PARA REALIZAR UN 01
PRODUCTO AUDIOVISUAL DEL PROYECTO DENOMINADO
i SERVICIO "FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO INSTITUCIONAL DE LA EMPRESA
MUNICIPAL DE SANEAMIENTO BASICO DE PUNO S.A." (NUEVO LOCAL
INSTITUCIONAL), PRODUCCION QUE DEBERA CONTAR CON VOZ EN OFF,
IMAGENES AREAS, ANFITRIONAS ENTRE OTROS.
SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA
SE ADJUNTA TERMINOS DE REFERENCIA
CONTAR CON RNP VIGENTE
LLENAR ANEXO 2
Total S/
%|azo del servicio: Fecha de Cotizacion: ____/ / Validez de Oferta:
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TERMINOS DE REFERENCIA DE PRODUCCION AUDIOVISUAL DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO INSTITUCIONAL

Oficina Encargada Equipo Funcional de Imagen Institucional

Contratar los servicios de una empresa de comunicaciones o de
realizacién de productos audiovisuales para realizar un (01)
Proposito producto audiovisual del proyecto denominado “Fortalecimiento
de Servicio Institucional de la Empresa Municipal de Saneamiento
Basico de Puno” (nuevo local institucional), produccién que
debera de contar con voz en off, imagenes aéreas, anfitrionas
entre otros.

El pasado 21 de enero del 2021, bajo la batuta del entonces
Gerente General Ing. Alberto Ordofiez Huaracha, se dio inicio con
la ejecucién de la obra mejoramiento del servicio institucional,
donde se destind mas de 7 millones de soles para su construccion
en un drea de méas de 500 metros cuadrados de 04 niveles, ubicado
en la interseccién del Ir. lgnacio Frisancho y el Jr. Arica en la
Urbanizacién Chacarilla de nuestra ciudad de Puno, que ala fecha,
Justificacién y Antecedentes su culminacion fisica es del 100% vy solo se espera la entrega de
forma regular.

La presente obra se encuentra en proceso de recepcion, y su
migracion seré de manera progresiva, en tal sentido, se requiere
realizar la difusion mediante productos audiovisuales y resaitar su
inversion, ejecucién, ubicacion, funcionabilidad entre otros.

Cabe precisar que, dicha obra se viene ejecutando a través de
recursos directamente recaudados y estd orientada a brindar
mejores condiciones de atencién a los usuarios, debido que a la
fecha se desarrolla en una infraestructura alquilada vy
acondicionada para distintas dependencias.

Producto Producto Audiovisual
Tiempo 10 a 12 minutos
Alcance del requerimiento ACTIVIDADES

Para el cumplimiento adecuado se requiere desarrollar lo
siguiente.

1. Cronograma de reuniones con areas responsables y de rodaje
3. Propuesta de estructura y guion para la produccion

4. Primera entrega de producto para revisién y aprobacion.

5. Entrega final del producto audiovisual
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RECOMENDACIONES ESPECIALES:

1. El producto debe contener narracion en espafiol.

2. EL producto audiovisual final deben ser entregado en formato
digital en FHD y/o UHD en disco duro en la oficina del Equipo
Funcional de Imagen Institucional de Emsapuno S.A.

5. Los productos audiovisuales deben garantizar la mayor calidad
posible en resolucién y audio.

6. Los productos deben contar con una versién en un formato
liviano para subir para su difusion a través de las plataformas
Facebook, pagina web y redes sociales.

7. En el producto audiovisual, solo debe contar con el logotipo
institucional de Emsapuno S.A.

Duracidn del contrato

Se procederd con la elaboracion del producto en cuanto se emita
la orden de servicio de acuerdo a las fechas de entrega.

Fecha de entrega

La entrega del producto final serd dentro de 18 dias calendario,
contados a partir de la emision de la orden de servicio.

Material audiovisual

e Desarrollar la composicién grafica.

e Realizar el procesado y composicién de material
audiovisual.

Realizar el retoque digital de imagenes.
Realizar la correccién de color de imagenes y
composicién grafica.

e Realizar las animaciones en 2D y 3D e ilustraciones en
caso de que el guion asi lo requiera.

e Realizar la masterizacion y mezcla de imagenes y sonido

e Musicalizar y crear efectos de sonido.

e Realizar las conversiones en el formato requerido (MP4
para las redes sociales).

e Otorgar todos los derechos para uso de imagen
audiovisual y fotografica a perpetuidad.

e Los derechos intelectuales, totales, exclusivos
perteneceran a la Empresa Municipal de Saneamiento
Basico de Puno, sin limites de tiempo ni cobertura para
su uso en Pagina Web, Redes Sociales, Videos en
YouTube, Banners, Televisién, Radio, Circuito Cerrado de
TV, Vallas en Via Publica y otros.

e Entregar los proyectos editables e insumos de los
recursos de audio y video.

Formatos de produccion
audiovisual

Realizar la pre produccién, produccién y postproduccion con
estandares de calidad, en formatos FHD y/o UHD

Producto Fecha

1. Cronograma de reuniones | De 1 a 3 dias
con areas responsables y de
rodaje.
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Fechas de entregay comose | 2.- Entrega del guion final | De 1a 3 dias
entrega el trabajo para validacién del equipo
técnico.

3. Entrega primera version | De 1 a 7 dias
de producto audiovisual

4. Entrega final de producto | De 1 a 5 dias
audiovisual
Areas de coordinacion Gerencia de Operaciones, Subgerencia de Ingenieria y el Equipo
Funcional de Imagen Institucional.
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